



# Planilha Sintética



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU – PMM  
**Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos –SEMOSP**  
Endereço: Boulevard Pedro Rates de Oliveira nº 443 - Centro – CEP 69.400-282  
EMAIL: semospmpu@hotmail.com  
CNPJ: 04.274.064/0001-31





Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
AMPLIAÇÃO DO CREAS FIGUEIRINHA, LOCALIZADA NO BAIRRO FIGUEIRINHA, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE MANACAPURU - AM. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS.	SINAPI - 03/2023 - Amazonas	26,72% Construção e Reforma de Edifícios.	Desonerado: Horista: 83,73% Mensalista: 46,63%

Planilha Sintética

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	ADMINISTRAÇÃO	5.372,40	1,34 %
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	464,46	0,12 %
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	1.632,23	0,41 %
4	INFRAESTRUTURA	32.517,70	8,13 %
5	SUPRAESTRUTURA	13.107,35	3,28 %
6	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	28.731,93	7,18 %
7	ESQUADRIAS	23.090,93	5,77 %
8	SISTEMA DE COBERTURA	120.361,36	30,09 %
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	9.312,94	2,33 %
10	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	3.698,41	0,92 %
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	33.944,22	8,49 %
12	REVESTIMENTOS	32.005,80	8,00 %
13	SISTEMA DE PISO	43.488,88	10,87 %
14	PINTURAS E ACABAMENTOS	23.531,11	5,88 %
15	MURO	23.551,99	5,89 %
16	PAISAGISMO	774,30	0,19 %
17	ACESSIBILIDADE	2.981,88	0,75 %
18	LIMPEZA FINAL	1.431,74	0,36 %
		Total sem BDI	315.686,98
		Total do BDI	84.312,65
		Total Geral	399.999,63

Raquel Oliveira dos Santos  
Engenheira Civil  
CREA - AM RNP 041941435-5

